



QCI - NÃO DESONERADO			OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE LOCAL: DIVERSAS RUAS PROPR.: MUNICÍPIO DE NOVA BRASILANDIA -MT DATA: JANEIRO/2024								
Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
								(98,00%) 3.314.351,64	(2,00%) 67.639,83		(100,00%) 3.381.991,47
1	Meta	1.	PASSEIO PÚBLICO	CALÇADAS		12.935,64	M	3.314.351,64	67.639,83		3.381.991,47
	Sub-Meta	1.1		EXECUÇÃO DE OBRA COMPLEMENTARES	Em Análise			3.314.351,64	67.639,83		3.381.991,47

Repasse		Contrapartida	
R\$ 3.314.351,64		R\$ 67.639,83	
98,00%		2,00%	

TOTAL - ETAPA					
		R\$ 3.314.351,64	R\$ 67.639,83	R\$ -	R\$ 3.381.991,47

MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA – MT