


DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/08/2025 10:02:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **55.244.318/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**

Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.469, de 28 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 25/08/2025 10:05:20

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 55244318000100 02525927192

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 25/08/2025 10:04:21

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 55244318000100 02525927192

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/174.271-4	MTP2400217137	22/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.259.271-92	WELIDA PASSOS RIGOLEI	23/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202695150 em 23/10/2024 da Empresa WM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.244.318/0001-00, Protocolo 241742714 - 22/10/2024. Autenticação: F7F62FC978FDEC78895317F2FC4F6FFA7E4D. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/174.271-4 e o código de segurança rFfw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Que faz pelo presente instrumento **WELIDA PASSOS RIGOLEI**, Brasileira, solteira, Empresária, nascida em 10/08/1987, filha de Umberto Orivaldo Rigolei e Maria das Gracas Passos Rigolei, nº do CPF 025.259.271-92, identidade 410876902, órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliado na Rua das Jardineiras, Nº 149 A, Bairro Florais da Mata, Sorriso/MT, CEP 78.891-237, Empresário Individual **55.244.318 WELIDA PASSOS RIGOLEI**, registrada legalmente por requerimento de empresário devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51805680791, com sede a Rua das Jardineiras, Nº 149 A, Bairro Florais da Mata, Sorriso/MT, CEP 78.891-237, , inscrito no CNPJ sob nº 55.244.318/0001-00, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº. 128/2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**:

DO NOME E DO ACERVO EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o nome empresarial de **WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**, e nome fantasia **WM CONSTRUÇOES E SERVICOS**.

Cláusula Segunda - O acervo empresarial da presente EMPRESARIO INDIVIDUAL passará a integrar o patrimônio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sucessora dos direitos e obrigações da transformada.

ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

Cláusula Terceira - A empresa passa a exercer suas atividades na **RUA B, Nº 86, SALA A, BAIRRO AREAO, CUIABÁ/MT,**
CEP 78.010-330.

ALTERAÇÃO DO OBJETO

Cláusula Quarta: A empresa passa a ter por objeto social, o exercício das seguintes atividades econômicas: **CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROMOÇÃO DE VENDAS.**

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 42.12.0/00 – Construção de obras de arte especiais,
41.20.4/00 – Construção de edifícios,
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias,
43.21.5/00 – Instalação e manutenção elétrica,
43.22.3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás,
43.30.4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral,
71.12-0/00 - Serviços de engenharia,
73.19.0/02 – Promoção de vendas.

DO CAPITAL

Cláusula Quinta - O capital social que era de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), passa a ser R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), representados 100.000 (Cem Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

UNCLASSIFIED	100,000	(A)	62-11809
--------------	---------	-----	----------

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Quinta - A administração da sociedade caberá administradora/sócia **WELIDA PASSOS RIGOLEI**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.



PODERES:

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
- I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Sexta - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DADOS DO SOCIO

Cláusula Oitava - A sócia para a ter os seguintes dados: **WELIDA PASSOS RIGOLEI**, Brasileira, solteira, Empresária, nascida em 10/08/1987, filha de Umberto Orivaldo Rigolei e Maria das Graças Passos Rigolei, nº do CPF 025.259.271-92, identidade 410876902, órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliado na RUA B, Nº 86, SALA A, BAIRRO AREAO, CUIABÁ/MT, CEP 78.010-330.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Nona - Declara sob as penas da Lei, que se reenquadrou na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Cláusula Decima - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social é Cuiabá/MT.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ nº 55.244.318/0001

WELIDA PASSOS RIGOLEI, Brasileira, solteira, Empresária, nascida em 10/08/1987, filha de Umberto Orivaldo Rigolei e Maria das Graças Passos Rigolei, nº do CPF 025.259.271-92, identidade 410876902, órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliado na RUA B, Nº 86, SALA A, BAIRRO AREAO, CUIABÁ/MT, CEP 78.010-330.
Constitue uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A Sociedade gira sob o nome empresarial **WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**, e nome Fantasia **WM CONSTRUÇOES E SERVICOS**.

DO ENDEREÇO

Cláusula Segunda - A Sociedade tem sua sede à RUA B, Nº 86, SALA A, BAIRRO AREAO, CUIABÁ/MT, CEP 78.010-330.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A empresa passa a ter o seguinte objeto social: **CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROMOÇÃO DE VENDAS.**

Pag.: 2/4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202695150 em 23/10/2024 da Empresa WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 55244318000100 e protocolo 241742714 - 22/10/2024. Autenticação: F7F62FC978FDEC78895317F2FC4F6FFA7E4D. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/174.271-4 e o código de segurança 191. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral.



CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 42.12.0/00 – Construção de obras de arte especiais,
- 41.20.4/00 – Construção de edifícios,
- 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias,
- 43.21.5/00 – Instalação e manutenção elétrica,
- 43.22.3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás,
- 43.30.4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral,
- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia,
- 73.19.0/02 – Promoção de vendas.

Cláusula Quarta - O capital social, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)**, representados 100.000 (Cem Mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente nacional, na forma prevista, fica distribuído da seguinte maneira:

WELIDA PASSOS RIGOLEI	100.000	R\$	100.000,00
-----------------------	---------	-----	------------

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá administradora/sócia **WELIDA PASSOS RIGOLEI**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.


PODERES:

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
- I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

Cláusula Oitava - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Cláusula Nona - A empresa iniciou suas atividades em 23/05/2024, data do registro e arquivamento do Contrato Social e seu prazo de duração é indeterminado.



Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a dois terços do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

Cláusula Décima Primeira - Declara sob as penas de Lei, que se enquadrou na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Terceira - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro de CUIABA/MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

CUIABA/MT, 22 de outubro de 2024.

WELIDA PASSOS RIGOLEI
Sócia/Administradora

Pag.: 4/4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202695150 em 23/10/2024 da Empresa WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 48244318000100 e protocolo 241742714 - 22/10/2024. Autenticação: F7F62FC978FDEC78895317F2FC4F6FFA7E4D. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/174.271-4 e o código de segurança rFfw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/174.271-4	MTP2400217137	22/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.259.271-92	WELIDA PASSOS RIGOLEI	23/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202695150 em 23/10/2024 da Empresa WM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 55244318000100, protocolo 241742714 - 22/10/2024. Autenticação: F7F62FC978FDEC78895317F2FC4F6FFA7E4D. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/174.271-4 e o código de segurança Ffw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, de CNPJ 55.244.318/0001-00 e protocolado sob o número 24/174.271-4 em 22/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202695150, em 23/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marlene Lino dos Santos. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome	Data Assinatura
025.259.271-92	WELIDA PASSOS RIGOLEI	23/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Documento Principal

CPF	Nome	Data Assinatura
025.259.271-92	WELIDA PASSOS RIGOLEI	23/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/10/2024



Documento assinado eletronicamente por Nubia Carla Noite Izabel Costa, Servidor(a) Público(a), em 23/10/2024, às 07:49.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 24/174.271-4.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202695150 em 23/10/2024 da Empresa WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.244.318/0001-00 e protocolo 241742714 - 22/10/2024. Autenticação: F7F62FC978FDEC78895317F2FC4F6FFA7E4D. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/174.271-4 e o código de segurança Ffw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :


Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
779.783.401-63	MARLENE LINO DOS SANTOS

Cuiabá, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 .



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202695150 em 23/10/2024 da Empresa WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 552202418000100 e protocolo 241742714 - 22/10/2024. Autenticação: F7F62FC978FDEC78895317F2FC4F6FFA7E4D. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/174.271-4 e o código de segurança. Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.



MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120269515-0	55.244.318/0001-00	23/05/2024	23/05/2024

Endereço Completo:

RUA B 86 SALA A - BAIRRO AREA O CEP 78010-330 - CUIABÁ/MT

Objeto Social:

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROMOÇÃO DE VENDAS.

Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
CEM MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
025.259.271-92	WELIDA PASSOS RIGOLEI	xxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/10/2024

Número: 51202695150

Ato 002 - ALTERAÇÃO

Evento(s) 2244 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)
2247 - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
2209 - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICÍPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
020 - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
2015 - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL
2001 - ENTRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR
307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
046 - TRANSFORMAÇÃO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
55.244.318 WELIDA PASSOS RIGOLEI	5180568079-1	51202695150	xx	TRANSFORMAÇÃO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250002852408 e visualize a certidão)



25/105.454-3

Página 1





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 12 de Junho de 2025 16:47

KENNER LARNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250002852408 e visualize a certidão)



25/105.454-3




 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.244.318/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2024
NOME EMPRESARIAL WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WM CONSTRUÇOES E SERVICOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R B	NÚMERO 86	COMPLEMENTO SALA A
CEP 78.010-330	BAIRRO/DISTRITO AREA0	MUNICÍPIO CUIABA
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO WMCONSTRUÇOES2024@OUTLOOK.COM		TELEFONE (65) 9985-8706/ (65) 9607-5599
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2024
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/08/2025 às 23:09:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



WELCHES DER FOLGENDEN BEWERTUNGSKRITERIEN WIRD BEI DER BEWERTUNG VON VERFAHREN VERWENDET?

2492425330

2492425330

MATO GROSSO



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRA052032729<125<<<<<<<<<<
8708106F3211164BRA<<<<<<<<<<4
WELIDA<<PASSOS<RIGOLEI<<<<<<<





PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 1/1

ALVARÁ/2025
DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



275244814378952025140608108

CM

295875

CNPJ/CPF

55.244.318/0001-00

Identificador

567097

Razão Social

WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Atividade Principal

4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais

Atividade Secundária

4120400 - Construção de edifícios
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
7319002 - Promoção de vendas
7112000 - Serviços de engenharia

Localização

Rua B - - Bairro: Areão - CEP: 78010330 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa

23/05/2024

Área Utilizada/m²

10

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

29/10/2024

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

10/06/2025

Inscr. Cad Imobiliário

01.5.34.048.0242.001

Inscr. Estadual

140777857

Registro Junta Comercial/MT

51202695150


Reserva

TANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

José Afonso Botura Portacarrero
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

EDIVALDO LOPES DA CONCEIÇÃO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

10 de Junho de 2025.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE ALVARÁ

Tipo

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Ano

2025

Nº Certidão

567097

CNPJ/CPF

55244318000100

CM

295875

Status do CM

ATIVO

Razão Social

WM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data de Emissão

10/06/2025

Status da Certidão

VALIDA ATÉ 31/12/2025

Validação

25/08/2025

Protocolo Nº

177481



275244814378952025140608108





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 55.244.318/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:05:13 do dia 11/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2025.

Código de controle da certidão: **FF2A.3CEC.9CA1.7299**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0058434864

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data da emissão: 19/08/2025 Hora da emissão: 22:03:15

Nome/denominação do sujeito passivo: WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 55.244.318/0001-00

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 17/10/2025.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: 9BK2LUU2B9AKT2BA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**

PROCURADORIA GERAL

PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

880580/2025

1983146

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735511112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 513989



1908202555244318000100001005658805802806154251983146

NOME

WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ

55.244.318/0001-00

RG/INSCR. ESTADUAL

140777857

ENDEREÇO

Rua B (LOT BARRO DURO), 86 - AREAO - CUIABA/MT


BAIRRO

AREAO


FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 19 de agosto de 2025


RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4858840
OAB/MT 19 484B

Certidão válida até 17 de Novembro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 55.244.318/0001-00
Razão Social: WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA B 86 SALA A / AREÃO / CUIABÁ / MT / 78010-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/08/2025 a 09/09/2025

Certificação Número: 2025081105266424488274

Informação obtida em 19/08/2025 22:58:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.244.318/0001-00

Certidão nº: 48181913/2025

Expedição: 19/08/2025, às 23:01:07

Validade: 15/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.244.318/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 21914854

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS, NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 15/08/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

WM CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA
CNPJ 55.244.318/0001-00

Observações:

- As informações referentes ao **NOME e CNPJ** mencionados acima são de responsabilidade do solicitante. Cabe ao interessado e ao destinatário conferir a titularidade e verificar a autenticidade dos dados.
- A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site **sec.tjmt.jus.br**, acessando o campo "**Verificar autenticidade de 1º grau**". Para a consulta, é necessário informar o número da certidão e o CPF. A verificação pode ser realizada em até **3(três) meses** após a data de expedição.
- A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Estão incluídas **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência.**
- A presente certidão foi expedida com base nos critérios de busca selecionados pela parte requerente no sistema. Portanto, não exclui a possibilidade de existência de processo(s) que não se enquadrem nos parâmetros especificados no cabeçalho deste documento.
- Esta certidão terá validade de até **30 (trinta) dias úteis**, contados a partir da sua emissão.



Certidão nº 21914854.
A autenticidade desta certidão pode ser consultada em:
<http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes>
Certidão emitida por BENEDITA ELIETE DE OLIVEIRA ARRUDA.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca da Capital - SDCR, dia 15/08/2025, às 16h:25





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000133873
 Emissão: 30/06/2025
 Validade: 27/12/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: CARLOS BATISTA DA SILVA

CPF: 117.595.691-00

RNP: 1204309329

Registro: 2799 / MT

Data do Registro: 26/04/1983

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo

Data da Conclusão: 01/08/1981

Instituição / Campus: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
13.544.186/0001-91	JOSMIRO BATISTA DE SOUZA
10.929.606/0001-60	LP CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
24.751.780/0001-70	M DAS G PASSOS CONSTRUÇÕES LTDA
31.308.514/0001-32	W L ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
55.244.318/0001-00	WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2025 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: FF64149C-969B-4625-8F87-F06929EC6AC5

Data de Impressão: 19/08/2025 22:17:42



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000067897
 Emissão: 22/05/2025
 Validade: 18/11/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	55127	Data Registro: 07/02/2025
CNPJ:	55.244.318/0001-00	
Razão Social:	WM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	
Nome Fantasia:	WM CONSTRUÇOES E SERVICOS	
Endereço:	Rua B 86, Areão Cuiabá / MT, SALA A	
CEP:	78.010-330	
Capital Social:	R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada	
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROMOÇÃO DE VENDAS.	
Restrições ao Objeto Social:	RESTRIÇÕES A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais	Primária
4120-4/00 - Construção de edifícios	Secundária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
7112-0/00 - Serviços de engenharia	Secundária
7319-0/02 - Promoção de vendas	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
025.***.***-92	WELIDA PASSOS RIGOLEI	Sócio-Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: CARLOS BATISTA DA SILVA	Nº Registro: MT2799	Dt Registro: 26/04/1983
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES.	


Última Anuidade Paga

Exercício: 2025 - Parcela (1/1)

Informações / Notas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000067897
Emissão: 22/05/2025
Validade: 18/11/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 01C377F0-0648-45B9-A5F9-CE4E8CD1A828

Data de Impressão: 22/05/2025 14:55:17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA E PARCERIA LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av General Ramiro de Noronha, Nº 510 - Bairro Jardim Cuiaba - MT, inscrita no CNPJ sob o nº 00.818.517/0001-92, representada neste ato por JOAO BORGES DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 000.171.176-40 e cédula de identidade nº 1311228 - SSP-GO, residente a Av General Ramiro de Noronha, Nº 510 - Bairro Jardim Cuiaba - MT, denominada **CONTRATANTE** e a empresa **WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** com CNPJ Nº 55.244.318/0001-00, situada na Rua B, nº 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330, representada neste ato pela Srª WELIDA PASSOS RIGOLEI, brasileira, solteira, representante comercial, portador do CPF sob nº 025.259.271-92, residente na Rua B nº 85, Bairro Jardim Guanabar na cidade de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, denominada **CONTRATADA**. Executaram dentro das Normas e Recomendações Técnicas as atividades aos quais foram contratadas.

Objeto do Contrato:

“REFORMA DE 01 (uma) PONTE DE MADEIRA SOBRE RIO ARICÁ, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGE-MT.

Período de Execução: Início 01/07/2025 Término 21/07/2025 Descrição e

Prestação dos Serviços: Planilha em Anexo

Responsável Técnico: Engenheiro Civil CARLOS BATISTA DA SILVA,

CREA RNP 1204309329

Declaramos ainda, que a empresa é idônea, e demonstrou profissionalismo, capacitação e dedicação nos serviços ora solicitadas, obedeceram aos padrões de qualidade exigidos, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tecnicamente ou operacionalmente.

Cuiabá-MT - MT, 31 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br **GOV BR**
Data: 01/08/2025 13:32:04-0300
Verifique em <https://validar.fls.gov.br>





ONTJ: 98-018-537/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.164.196-1

E. GENERAL RAMIRO DE NORONHA N.º 510 - JARDIM CIURANA.

США ВАШ.: СТР. 23.01-222

/MT

ASSUNTO : MEDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU SERVIÇOS

										CONTRATO										001/2025		01/07/2025 à 31/07/2025											
										NOME : WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA										001/2025		20/08/2025											
NATUREZA DE SERVIÇO										SERVIÇO																							
										PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																							
UNIDADES										DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS										M²		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR ATUAL		VALOR ANTERIOR		ID		RECEBADO	
										SERVIÇOS																							
										SERVIÇO DE REFORMA DE 01 PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÔRREGO ARICÁ MIRIM										M²		410,21		157,500		157,50				64.608,60		64.608,60	
										DESCONTOS																							


Discussion and conclusions

globe

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Date: 05/05/2025 15:35:29 GMT

Worldwide as well. Follow facebook.com/psu.gov for



govb

Documenting results and outcomes

.....

DocId: 36106205 19-32-04-8307

Verifique em todos os pontos de venda de sua loja



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220240084917

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

CARLOS BATISTA DA SILVA

RNP: 1204309329

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 2799

Empresa Contratada: 10.829.868/0001-80 - LP CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES

Registro: 53208

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CPF/CNPJ: 03.507.522/0001-72

Rua: PC FELIPE FERREIRA MENDES

Número: 1000

Complemento:

Bairro: CENTRO

País: Brasil

Cidade: BARRA DO BUGRES

UF: MT

CEP: 78.390-000

Contrato: 084/2023

Celebrado em: 17/10/2023

Valor: R\$ 197.804,82

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Apelido	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
PC FELIPE FERREIRA MENDES	CENTRO	1000		BARRA DO BUGRES	MT	BRA	78.390-000	015°14'00.00" S 057°10'00.00" O
Data de Início: 17/10/2023		Previsão Término: 17/10/2024			Código:			
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES			CPF/CNPJ: 03.507.522/0001-72			
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Estruturas - Obras de Arte	Execução de obra	de recuperação de pontes		32,0000	metro
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local

data

117.595.691-00 - CARLOS BATISTA DA SILVA

03.507.522/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade desta documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confisa.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

Nosso Número: 140000000014416390

Valor ART: R\$ 262,55

Registrada em 19/04/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

CREA-MT





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000107359

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS BATISTA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS BATISTA DA SILVA**

Registro: **2799 MT**

RNP: **1204309329**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **1220230165170** Tipo de ART: **OBRA SERVIÇO** Registrada em: **11/09/2023** Baixada em: **20/05/2024**

Forma de Registro: **Inicial**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **W L ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **31.308.514/0001-32**

Rua: **Rua Mariano de Campos Maia (Lot. Construmat)**

Nº: **40**

Complemento: **Sala 03**

Bairro: **Ponte Nova**

Cidade: **Várzea Grande**

UF: **MT**

CEP: **78.115-245**

Contrato:

Celebrado em: **11/09/2023**

Vinculado à ART:

Valor do contrato: **340.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **Rua: Rua Deputado Emanuel Pinheiro da Silva Primo**

Nº: **620**

Complemento:

Bairro: **Cristo Rei**

Cidade: **Várzea Grande**

UF: **MT**

CEP: **78.118-015**

Data de início: **11/09/2023**

Conclusão efetiva: **20/11/2023**

Coordenadas Geográficas: **15°38' 0.00 SUL, 56°06' 0.00 OESTE**

Finalidade: **COMERCIAL**

Código:

Proprietário: **Nilson Matias**

CPF/CNPJ: **514.042.731-15**

Atividade Técnica: **1- <Execução de fabricação.><Estruturas.><Estruturas Metálicas.><de estrutura metálica.><para edificação.>, 1402.5000 metro quadrado; 2- <Execução de instalação.><Estruturas.><Estruturas Metálicas.><de estrutura metálica.><para edificação.>, 1402.5000 metro quadrado;**

Observações: **Montagem e instalação de estrutura metálica modelo Duas Água, medindo 25,50 x 55,00 metros c/ altura de 6,00 m**

Informações Complementares: **"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS AR-CONDICIONADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS, PLANTIO DE GRAMA, TRANSFORMADOR, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança **53286 a 53295**, o atestado contendo **10** folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **107359/2024**

03/06/2024 09:41:16

1CC4149A-B801-4426-9D7D-55063601A398

Data de Impressão: **03/06/2024 14:23:48**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

WL ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Mariano de Campos Maia, N° 40 – Sala 03 - Bairro Construmat, Várzea Grande - MT, inscrita no CNPJ sob o n° 31.308.514/0001-32 e no CREA/MT sob o n. 02799-D, representada neste ato por seu sócio administrador WASHINGTON CARLOS DE MELO, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n° 314.043.831-15 e cédula de identidade n° 1311228 – SSP-GO, residente a Rua Alfenas, n° 355 – Condomínio Alfenas, Casa 05, Cuiabá-MT, denominada **ONTRATANTE** e a empresa **M DAS G PASSOS CONSTRUÇÕES LTDA** com CNPJ N° 24.751.780/0001-70, situada na Rua B, n° 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330, representada neste ato pela Sócia Administradora Srª Maria das Graças Passos, brasileira, divorciada, empresária, portador da Cedula de Identidade n° 03432114 SJ/MT e do CPF sob n° 651.451.431-68, residente na Av. Fillinto Muller, s/n, Chácara Antônio Rocha, na cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, denominada **CONTRATADA**. Executaram dentro das Normas e Recomendações Técnicas as atividades aos quais foram contratadas.

CONTRATO N° 29/2022

Objeto do Contrato:

"EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DUAS ÁGUAS, MEDINDO 25,50 X 55,00 METROS COM ALTURA DE 6,00M, localizada na Rua Deputado Emanuel Pinheiro da Silva Primo, 620, Bairro Cristo Rei.

ART DE OBRA/SERVIÇO N° 1220230165170

Período de Execução: Início 11/09/2023 Término 20/11//2023

Descrição e Prestação dos Serviços: Planilha em Anexo

Responsável Técnico: Engenheiro Civil CARLOS BATISTA DA SILVA,

CREA RNP 1204309329

Responsável pela Fiscalização do Serviço: Engenheiro Civil NILSON BATISTA DUARTE – CREA RNP: 1207232955





WL ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO COMERCIAL

RESUMO GERAL

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	PORC %
PLANILHA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.928,93	2,19%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 41.171,65	1,61%
3.0	FUNDAÇÃO	R\$ 114.981,77	4,53%
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 35.998,29	1,41%
5.0	ESTRUTURA	R\$ 270.930,22	10,62%
6.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	R\$ 234.873,62	9,21%
7.0	COBERTURA	R\$ 337.089,36	13,22%
8.0	REVESTIMENTO	R\$ 121.022,61	4,78%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 208.010,16	8,18%
10.0	ESQUADRIAS	R\$ 40.982,17	1,61%
11.0	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS	R\$ 4.882,85	0,19%
12.0	DIVISÓRIAS DE GRANITO, RETRASEIS E GESSO	R\$ 9.888,24	0,39%
13.0	AR-CONDICIONADO	R\$ 104.737,90	4,11%
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 177.874,97	6,97%
15.0	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 96.389,79	3,78%
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	R\$ 530.246,14	20,81%
17.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E CENTRAL DE GLP	R\$ 109.284,80	4,28%
18.0	PINTURA	R\$ 37.730,92	1,48%
19.0	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	R\$ 39.526,16	1,55%
	TOTAL GERAL	R\$ 2.550.578,21	100,00%
	ACUMULADO		



CONSTRUÇÃO COMERCIAL									
PLANILHA									
EMPRESA		PROPOSTA		ENDEREÇO		RUA DEP. EMMANUEL PINHEIRO, Nº 628, Bairro Cristo Rei, Vozes Grande			
31.308.514/0001-32		WIL ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA		MT					
LZ:	CLASSE	CONSTRUÇÃO COMERCIAL		PRAZO DE EXECUÇÃO		ÁREA CONSTRUTIVA		DATA REVIS.	
25%	RELEVÂNCIA DE PREÇOS	Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices na Construção Civil - SINAPI - 04/2023 e atualizações		60 dias		1.138,85 m²		25%	
TOTAL		CONSTRUÇÃO DO ANEXO		VALOR		VALOR UNIT. COM. 1000 LIT		VALOR TOTAL	
				R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00		R\$ 6.250,00	

2.1	0910 73652910	ESCALAÇÃO ANUAL DE VALAS EM MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA ATÉ 15M EXCLUINDO ENROSCAMENTO / ENROSCAMENTO	m²	134,00	24,00	30,00	4.004,99
2.2	0021 73654004	REATERRO DE VALAS / CANAL, COMPACTAÇÃO A LAMBO, EM CAMPO DE ATÉ 30 CM	m²	22,57	14,41	19,01	411,93
2.3	0030 55665	ATERRO INTERNO (REAPACIOS) COMPACTADO APENAS INTERNO	m²	1.223,27	24,00	30,00	36.734,73
TOTAL DO GRUPO							41.147,65

[illegible]

6.1	72987001	ALUSHERA EM TULO CERAMICO FURADO 120X120CM, 12 VEZ. ASBESTO EM AMASSA TRACO 125 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	2572,58	33,41	41,36	111.523,47
6.2	0003 72987001	ALUSHERA EM TULO CERAMICO FURADO 120X120CM, 1 VEZ. ASBESTO EM AMASSA TRACO 125 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	1.732,27	56,32	71,5	111.523,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

RUB. 102

FLS. 219

SALTO

T.S.



WL ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

7.1	0291 72110	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TEBOURAS, VAO 25M (modelo padrão 02 águas em perfil dobrado - chapas nº 12 e 14 - 1500 x 50mm com colunas metálicas triangulares em cantoneiros 1"1/2" x 1/8")	m²	1.402,50	51,57	64,46	90.406,15
7.2	0291 72114	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TEBOURAS, VAO 25M (modelo padrão 02 águas em perfil dobrado - chapas nº 12 e 14 - 1500 x 50mm com colunas metálicas triangulares em cantoneiros 1"1/2" x 1/8")	m²	1.402,50	76,43	35,54	133.994,05
7.3	composição	COBERTURA COM TELHAS GALVANIZADAS PRÉ-PONTADAS NA COR BRANCA- CHAPAÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP-6,3MM, COM CAMADA DE EPS INFERIOR DE 3 CM LARGURA -25,50 m COMPRIMENTO- 55,00 m ALTURA LIVRE - 6,00 m	m²	1.430,00	38,51	48,26	69.011,00
7.4	0086 72107	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25 CM	m	110,00	19,23	34,04	2.644,40
7.5	0084 72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	110,00	33,75	42,19	4.640,50
7.6	composição	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 100CM	m	110,00	57,50	54,38	5.281,00
7.7	composição	CHAPA METÁLICA 2,0mm # 14 PARA CONTOURNO DA MARQUISE FRONTAL	m²	193,08	73,50	91,88	17.740,19
7.8	composição	ENTRANQUEAMENTO EM TUBOS METÁLICOS 30X30 PARA O FORRO DE PVC	m²	111,67	18,20	22,75	2.540,49
7.9	composição	LAMEL REVESTIDA COM GESSO CRISTALINHO	m²	111,67	19,00	24,50	2.735,97
7.10	composição	FORRO EM GESSO ACOTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO	m²	111,67	29,40	36,75	4.103,67
TOTAL DO GRUPO							357.099,38

8.1	0406 73020002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	3.691,39	3,31	4,14	15.282,35
8.2	0407 73027009	EMBOÇO PAULISTA BANHA ÚNICA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	3.691,39	15,54	19,43	71.723,70
8.3	composição	AZULEJO 14X14X0,8CM FRUÍDO APROXIMADA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	201,14	34,30	42,88	8.624,00
8.4	composição	AZULEJO, PORCELANATO POLIDO 60X60 RETIFICADO COM REJUNTE EPOXI	m²	201,14	88,20	118,25	22.175,68
8.5	composição	FILETE DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM MOLDEURA E ACABAMENTO EM AUTO BRILHO CONFORME PROJETO	m	75,00	34,30	42,88	3.216,00
TOTAL DO GRUPO							121.002,73

9.1	0303 9532	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERREIRO COM SOQUETE	m²	1.827,18	2,26	2,89	2.905,91
9.2	0209 74240001	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESURA 3CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	m²	1.827,18	3,84	4,80	4.930,46
9.3	0209 73007006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	m²	1.827,18	12,25	15,31	15.726,12
9.4	0209 73007001	REGULARIZAÇÃO DE PROJEITE EM ARMADEIRA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	m²	1.827,18	14,18	17,73	18.211,98
9.5	0113 73020001	PISO EM TELA EPOXI	m²	876,02	120,00	158,00	131.403,00
9.6	composição	PISO PORCELANATO POLIDO 60X60 RETIFICADO COM REJUNTE EPOXI	m²	60,30	88,20	118,25	6.649,07
9.7	composição	ACOTAR EM PORCELANATO POLIDO 60X60 RETIFICADO COM REJUNTE EPOXI	m	110,00	26,40	33,08	3.638,00
9.8	composição	SOLEIRA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL EXTRA, COM LARGURAS DIVERSAS E ESPESURA DE 2 CM	m²	3,00	294,00	267,50	1.182,50
9.9	composição	PISO EM CIMENTO QUEIMADO ESPESURA DE 5 CM CIMENTO E AREIA GROSSA	m²	168,19	27,44	34,30	5.768,91
9.10	composição	PISO EM CONCRETO ARMADO COM 10 CM DE ESPESURA COM BARRA DE FERRO DE 5 mm A CADA 15 CM	m²	14,50	48,00	61,25	898,12
9.11	composição	BLOQUETES HIDRÁULICOS INTERTRAVADOS COM 7 CM DE ESPESURA REAJUNTADO COM AREIA	m²	391,45	34,30	42,88	16.785,37
TOTAL DO GRUPO							208.046,38

10.01	composição	JANELA EM AÇO / VIDRO	m²	12,22	488,00	593,50	6.005,97
10.02	composição	PORTA DE ABRIR PVC	m²	7,14	676,30	595,25	6.095,08
10.03	composição	PORTA DE CORRER ALUMINIO	m²	22,90	441,00	591,25	12.623,62
10.04	composição	PORTA EM CHAPA DE AÇO TIPO VENEZIANA DE ELEVAÇÃO ABRIR NAS DIMENSÕES DE 6,00X4,00, SITUADO NA BALDA DO GRUPO GERADOR	unil	1,00	12.390,00	15.437,50	15.437,50
TOTAL DO GRUPO							40.162,17

11.01	0103 6821	VASO SANITÁRIO BIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unil	1,00	134,36	167,35	167,35
11.02	composição	VASO SANITÁRIO BIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unil	1,00	476,40	598,08	598,08
11.03	0103 74230001	ASBESTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unil	1,00	17,76	22,38	22,38
11.04	composição	ASBESTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unil	2,00	167,00	183,75	357,50





WL ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. COM (R\$)	VALOR TOTAL
11.05	0271 48729	VALVULA DE CORTA-VENTO 1,10" COM REGISTRO, ACHAPAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	1,00	142,54	178,18	178,18
11.06	competição	ABRIGO DE LOUCA BRANCA C/FRIO INTERIOR E MED 2000X3000 FERRAGENS EM METAL CROMADO VALVULA DE DESECHO	unil	1,00	165,00	208,25	208,25
11.07	competição	PARQUET EM GRANITO AMARELO ORIENTAL COM 60 CM DE LARGURA E 18 CM DE ESPESURA	m²	2,00	294,00	367,50	735,00
11.08	competição	CLUSA EM LOUCA COR BRANCA DE EMPLASTAR PARA LAVATORIO	unil	1,00	63,70	79,63	79,63
11.09	competição	CLUSA EM LOUCA COR BRANCA DE EMPLASTAR PARA LAVATORIO	unil	1,00	93,10	116,38	116,38
11.10	0183 74129803	CLUSA DE ACO INOX 40X34,8X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	1,00	68,70	85,88	85,88
11.11	0183 73847824	TANQUE LOUCA BRANCA C/COZINHA E MED 600X800 (EM TORNEIRA) ACHAPAMENTO DE FOLHA DE METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1/2" VALVULA DE CORTA-VENTO 1/2" E BIFAO 1800 DE 1,10X1,10" - FORNECIMENTO	unil	1,00	237,26	296,58	296,58
11.12	competição	PARTE PARA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	2,00	31,41	39,26	78,52
11.13	competição	CANOTE METALICO SIMPLES TIPO GANCHOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	2,00	21,77	27,21	54,42
11.14	0183 73847824	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PAROADO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	1,00	27,73	34,66	34,66
11.15	0183 73847824	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PAROADO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	1,00	81,19	101,49	101,49
11.16	0183 73847824	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BRONCA PARA LAVATORIO, PAROADO ALTO EM METAL CROMADO 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	2,00	52,33	65,41	128,82
11.17	0183 73847824	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PAROADO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	1,00	81,19	101,49	101,49
11.18	0183 73847824	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BRONCA PARA LAVATORIO, PAROADO ALTO EM METAL CROMADO 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	1,00	65,46	81,88	81,88
11.19	0271 73863	REGISTRO DE PRESSAO COM C/NOPLA 8 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	2,00	68,27	85,34	170,68
11.20	0271 74176801	REGISTRO GAVETA 3/4" COM C/NOPLA ACHAPAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	2,00	46,19	57,74	115,48
11.21	0271 74176801	CHAVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO GUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unil	1,00	43,66	54,58	54,58
11.22	0183 74129803	VALVULA DE CORTA-VENTO 1,10" COM REGISTRO, ACHAPAMENTO EM METAL CROMADO	unil	2,00	288,18	358,36	716,72
11.23	competição	BARRA DE APOIO PARA PIA CROMADA	unil	4,00	61,38	76,73	306,92
					TOTAL DO GRUPO		4.382,50

12.1	competição	DIVISORIA EM GRANITO AMARELO ORIENTAL, EXTRA, POLIDO EM AMBAS AS FACES COM 2 CM DE ESPESURA	m²	3,00	470,40	588,00	1.764,00
12.2	competição	DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO, MONTADO E INSTALADO EM PERFILO METALICO	m²	94,72	68,00	64,35	6.072,24
					TOTAL DO GRUPO		7.836,24

13.1	competição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CABETE 220 V, CICLO FRO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO 48.000 BTU/H	unil	2,00	6.955,00	8.207,50	16.415,00
13.2	competição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FRO TIPO 220 V CICLO FRO CONTROLE REMOTO SEM FIO 48.000 BTU/H	unil	6,00	4.418,00	5.512,50	33.075,00
13.3	competição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FRO TIPO 220 V CICLO FRO CONTROLE REMOTO SEM FIO 48.000 BTU/H	unil	4,00	4.312,00	5.338,00	21.332,00
13.4	competição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CICLO FRO CONTROLE REMOTO SEM FIO 24.000 BTU/H	unil	2,00	2.498,00	3.062,50	6.125,00
13.5	competição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CICLO FRO CONTROLE REMOTO SEM FIO 18.000 BTU/H	unil	2,00	1.998,00	2.498,00	4.996,00
13.6	competição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CICLO FRO CONTROLE REMOTO SEM FIO 12.000 BTU/H	unil	1,00	1.274,00	1.592,50	1.592,50
13.7	competição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CICLO FRO CONTROLE REMOTO SEM FIO 7.000 BTU/H	unil	2,00	988,00	1.225,00	2.456,00
13.8	competição	KIT PARA INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR COM BENS PERSPECTIVOS ACESSORIOS PARA TUBO DESTACADO 12 MM, BUCHA 12 MM FIO 2,102 MM, PARAFUSO PORCA ARRUELA C/NO DE COBRE 5/8 E 3/8 COM INTERLIGACAO FIBROSCICA ENTRE UNIDADE INTERNA E EXTERNA, INCLUIDO SUPORTE INDUSTRIA PARA CONDENSADORA DE AR - SERVIDOR TECNICO DE NÍVEL DE C/RA PARA ARCONDICIONADO	unil	10,00	784,00	988,00	9.880,00
					TOTAL DO GRUPO		84.706,50



14.81	0170	70180002	TUBO PVC BORDO FRONTAL EM BARRA, INCLUIRSE GOMMEIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	301,85	10,10	22,00	8.000,3
14.82	0170	70180004	TUBO PVC BORDO FRONTAL EM BARRA, INCLUIRSE GOMMEIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	480,00	20,10	25,15	10.200,0
14.83	0170	70180001	TUBO PVC BORDO BARRA DE 20 MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	220,00	03,07	06,34	11.950,0
14.84	0170	70000001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 30MM, INCLUIRSE GOMMEIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	247,00	16,63	13,20	1.262,0
14.85	0170	70000004	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 30MM, INCLUIRSE GOMMEIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	174,00	22,00	20,10	4.900,0
14.86	0100	72201	CARCA DE CORDOIA EM PVC VERMELHO SEM PLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	mts	15,00	33,10	41,20	630,7
14.87	0170	70180001	CARCA DE REPOUSO EM ALUMINIO DE TUBO MACICO CERRADO,AL REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA COBERTA E ANEL, TRACO 1:4 B=3,6CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO TIPO C - SECACAO E CORREPCAO	mts	19,00	70,10	97,03	1.404,0
14.88	0101	74001002	CARCA DE CORDOIA SEM PLAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO EM ALUM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	mts	4,00	07,33	71,06	280,0
14.89	0104	70197001	FORRA BFTICA EM ALUMINIO DE TUBO CERRADO MACICO GOMMEIOS EXTERIORES 1,20X1,20X1,20, 1,20X1,20X1,20, REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM REDELAÇA COM	mts	4,00	831,21	1.030,61	4.100,0
14.90	0104	70180002	BURDORNO EM ALUMINIO DE TUBO CERRADO MACICO BARRAS 1,20X1,20X1,20, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,20X1,20X1,20 COM PORTES DE ABRAVAMENTO	mts	4,00	900,00	1.200,03	4.800,0
14.91	0100	70180002	FORNECIMENTO E INSTALACAO	mts	4,00	1.000,00	1.000,00	8.000,0
14.92	0100	70180002	FORNECIMENTO E INSTALACAO	mts	1,00	100,00	100,00	100,00
14.93	0101	70180001	FORNECIMENTO E INSTALACAO	mts	2,00	100,00	100,00	100,00
					TOTAL DO GRUPO			177.000,0

15.01	COMPONENTE	ALCA PRINCIPAL DOBRO DE CAA	PC	12.00	4.00	6.00	17.00
15.02	COMPONENTE	PARAFUSO GALVANIZADO 12 1/2	PC	48.00	17.10	21.40	86.50
15.03	COMPONENTE	ARRUELA CORRUGADA 10 mm PARA DOBRO 10 mm	PC	28.00	8.00	8.00	44.00
15.04	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	5.00	5.00	11.00
15.05	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	5.00	4.00	5.00	14.00
15.06	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	4.00	4.00	5.00	13.00
15.07	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	5.00	21.40	26.20	52.60
15.08	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	m	25.00	26.20	26.20	77.40
15.09	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	m	4.00	4.00	5.00	13.00
15.10	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	m	100.00	98.00	110.00	308.00
15.11	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	m	47.10	47.10	47.10	141.30
15.12	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	106.20	106.20	213.40
15.13	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	106.20	106.20	213.40
15.14	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	5.00	5.10	5.10	15.20
15.15	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	5.00	206.20	216.20	437.40
15.16	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	12.00	21.40	26.20	59.60
15.17	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	5.00	21.40	26.20	32.60
15.18	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	12.00	5.10	5.10	22.20
15.19	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.20	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	12.00	5.10	5.10	22.20
15.21	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	12.00	5.10	5.10	22.20
15.22	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.23	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	5.00	5.10	5.10	15.20
15.24	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	12.00	5.10	5.10	22.20
15.25	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.26	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.27	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.28	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.29	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.30	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.31	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.32	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.33	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.34	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.35	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.36	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.37	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.38	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.39	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.40	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.41	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.42	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.43	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.44	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.45	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.46	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.47	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.48	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.49	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.50	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.51	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.52	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.53	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.54	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.55	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.56	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.57	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.58	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.59	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.60	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.61	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.62	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.63	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.64	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.65	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.66	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.67	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.68	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.69	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.70	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.71	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.72	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.73	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.74	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.75	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.76	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.77	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.78	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.79	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.80	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.81	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.82	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.83	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.84	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.85	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.86	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.87	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.88	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.89	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.90	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.91	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.92	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.93	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.94	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.95	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.96	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.97	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.98	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
15.99	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60
16.00	COMPONENTE	CONTRA BLOCA 100mm - 10mm	PC	1.00	4.30	4.30	9.60



10.01	comprado	1" METALICA 3P - ELTROCABLA - CORDO OU EQUIVALENTE	PC	48,00	30,04	64,43	1.777,25
10.02	comprado	ABRACADURA DE NYLON PARA ABRACAO DE CABOS, COMPRES- SIVAS	PC	700,00	8,40	8,01	427,00
10.03	comprado	CAPO 3/8" 3 W"	PC	300,00	8,00	8,00	30,00
10.04	comprado	CAPO DE CORDO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 3/8"XV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) 3P 3W/300V	meda	1.500,00	1,00	1,00	10.720,00
10.05	comprado	CAPO DE CORDO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 3/8"XV 4MM2 (1 CONDUTOR) 3P 3W/300V	meda	100,00	2,01	3,20	600,00
10.06	comprado	CAPO DE CORDO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 3/8"XV 6MM2 (1 CONDUTOR) 3P 3W/300V	meda	2.000,00	2,34	4,00	8.000,00
10.07	comprado	CAPO DE CORDO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 3/8"XV 10MM2 (1 CONDUTOR) 3P 3W/300V	meda	1.200,00	7,40	9,00	12.000,00
10.08	comprado	CAPO DE CORDO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 3/8"XV 16MM2 (1 CONDUTOR) 3P 3W/300V	meda	1.000,00	11,04	14,40	14.400,00
10.09	comprado	CAPO DE CORDO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 3/8"XV 25MM2 (1 CONDUTOR) 3P 3W/300V	meda	400,00	20,77	30,00	10.000,00
10.10	comprado	CAPO DE CORDO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 3/8"XV 35MM2 (1 CONDUTOR) 3P 3W/300V	meda	100,00	40,32	60,00	5.040,00
10.11	PROD 741310001	BRANQUILHO TRANSFORMADOR MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 1/2 A 3/4 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	64,00	8,64	10,00	400,00
10.16	PROD 741310002	BRANQUILHO TRANSFORMADOR TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 1/2 A 3/4 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	8,00	40,30	60,00	600,00
10.17	PROD 741310003	BRANQUILHO TRANSFORMADOR MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 1/2 A 3/4 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	1,00	12,40	10,00	10,00
10.18	PROD 741310004	BRANQUILHO TRANSFORMADOR TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 1/2 A 3/4 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	7,00	81,00	101,00	700,00
10.19	PROD 741310007	BRANQUILHO TRANSFORMADOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE 250V 500V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	3,00	87,00	1.000,00	2.500,00
10.20	PROD 741310008	BRANQUILHO TRANSFORMADOR TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 1/2 A 3/4 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	21,00	87,00	71,00	1.000,00
10.21	PROD 741310009	BRANQUILHO TRANSFORMADOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE 1/2 A 3/4 250V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	1,00	2.630,72	3.172,41	3.172,41
10.22	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	200,00	20,00	30,00	1.200,00
10.23	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	20,00	40,00	400,00
10.24	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	70,00	90,00	2.700,00
10.25	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.26	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.27	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.28	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.29	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.30	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.31	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.32	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.33	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.34	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.35	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.36	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.37	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.38	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.39	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.40	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.41	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.42	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.43	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.44	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.45	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.46	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2" COM CAPO DE PVC - 1 W"	meda	1,00	14,00	17,00	17,00
10.47	PROD 741310007	BRANQUILHO TRANSFORMADOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE 1/2 A 3/4 250V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	4,00	600,30	600,00	2.340,00
10.48	PROD 741310008	BRANQUILHO TRANSFORMADOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE 1/2 A 3/4 250V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	0,00	634,00	700,70	6.340,00
10.49	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	100,00	10,10	20,20	2.040,00
10.50	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.51	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.52	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.53	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.54	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.55	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.56	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.57	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.58	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.59	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.60	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.61	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.62	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.63	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.64	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.65	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.66	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.67	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.68	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.69	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.70	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.71	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.72	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.73	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.74	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.75	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.76	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.77	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.78	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.79	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.80	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.81	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.82	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.83	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.84	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.85	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.86	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.87	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.88	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.89	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.90	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.91	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.92	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.93	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.94	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.95	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.96	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.97	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.98	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
10.99	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00
11.00	comprado	ELTROCABLA 1/2" 1/2"	PC	20,00	10,10	20,20	202,00



16.66	comprado	POPE CONDUCTOR CIRCULAR 16 UNID	PC	4,00	1.000,00	2.000,00	0,00
16.67	comprado	BOQUINHA PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO	PC	12,00	200,00	100,00	0,00
16.68	comprado	SUPORTE PARA LAMPADA PARA ILUMINACAO PUBLICA FIRMADA - 50W	PC	24,00	100,00	220,00	0,00
16.69	comprado	ARMADILHADA DE VIDRO PARA ARMADILHADO DE CRIAS, COMPRES- SORES	PC	200,00	0,00	0,01	1,00
16.70	comprado	ARMAS DE 1/2"	PC	100,00	0,00	0,11	11,00
16.71	comprado	BOLO PARA TELEFONIA EM PAREDE	PC	3,00	20,00	0,20	10,00
16.72	comprado	CABO DE ACO 3/16" X 1/2"	PC	100,00	0,00	0,00	0,00
16.73	comprado	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 5.5KV 5MM (1 CONDUCTOR)	PC	200,00	3,00	4,00	1.012,00
16.74	comprado	CABO DE COBRE 1/2" X 1/2"	PC	200,00	0,00	7,00	2.300,00
16.75	comprado	CABO DE COBRE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	1,00	1,00	70,00
16.76	comprado	CABO DE COBRE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	1,00	20,00	0,00	20,00
16.77	comprado	CABO DE COBRE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	0,00	1,00	1,00	70,00
16.78	comprado	CONECTOR TRANSVERSAL TIPO CRONA W ARMADILHADO BACON A 25 MM	PC	30,00	12,00	10,00	477,00
16.79	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	0,00	20,00	20,00	20,00
16.80	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.81	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.82	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.83	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.84	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.85	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.86	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.87	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.88	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.89	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.90	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.91	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.92	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.93	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.94	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.95	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.96	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.97	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.98	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
16.99	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.00	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.01	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.02	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.03	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.04	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.05	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.06	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.07	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.08	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.09	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.10	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.11	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.12	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.13	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.14	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.15	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.16	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.17	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.18	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.19	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.20	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.21	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.22	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.23	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.24	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.25	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.26	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.27	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.28	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.29	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.30	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.31	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.32	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.33	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.34	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.35	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.36	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.37	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.38	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.39	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.40	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.41	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.42	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.43	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.44	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.45	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.46	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.47	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.48	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.49	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.50	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.51	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.52	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.53	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.54	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.55	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.56	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.57	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.58	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.59	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.60	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.61	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.62	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.63	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.64	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.65	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.66	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.67	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.68	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.69	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.70	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.71	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.72	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.73	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.74	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.75	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.76	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.77	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.78	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.79	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.80	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.81	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.82	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.83	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.84	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.85	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.86	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.87	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.88	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.89	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.90	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.91	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.92	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.93	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.94	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.95	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.96	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.97	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.98	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
17.99	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
18.00	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
18.01	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
18.02	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2" X 1/2"	PC	20,00	20,00	0,00	0,00
18.03	comprado	ARMAS DE 1/2" X 1/2					

17.01	8015 73000010	REDAÇÃO INICIAL DE VILA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,80 INCLUIVENDO REFORÇAMENTO E RECONSTRUIÇÃO	m²	30,40	34,00	30,00	945,30
17.02	8021 73000004	REVESTIMENTO DE VILAS / CAMINHO, COMPACTADA A MÃO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	m²	30,40	14,40	16,00	640,00
17.03	8043 5010	CONCRETO ESTRUTURAL, FOR-TIEMPA, VIBRADO EM ESTREPERA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADERECAMENTO (CONFORME NBR 918, FORNECENDO ARMADURA PARA PUDACÃO	m²	9,32	300,40	400,00	4.197,80
17.04	8173 70027002	TUBO DE AÇO PERNO 2,10" SEM COSTURA SCHENCKE SEME SEM, INCLUSIVE COMBENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	100,00	115,00	100,00	27.400,00
17.05	compção	ABRIGO PARA PERNOITE, REESTRUTUR, COM REBETO GLOBO ANGULAR 4P 2,10", ADAPTADOR STORE 2,10", MANEIRA DE ACABAMENTO SERA REDUÇÃO 2,10X1,10" E ENCHIMENTO EM LATÃO 1,10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,00	1.220,00	1.001,20	12.200,00
17.06	compção	PERNOITE EM FERRO, COMBENS, EM ALVENARIA E TAMPA DE FERRO PUNIDO COM REBETO GLOBO ANGULAR 4P 2,10", ADAPTADOR STORE 2,10", TAMPA PARA O REBETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	0,00	073,70	073,70
17.07	compção	BOMBA D'ÁGUA PARA BOMBEO 7,50 KW 220V 3P 3F 50HZ, VÍDEO DE 20 CM, ALTURA MÁXIMA DE 40 M	un	1,00	1.740,00	2.400,70	2.400,70
17.08	compção	CAIXA D'ÁGUA DE 100 LITROS EM FIBRA DE VIDRO EM PVC	un	1,00	2.750,00	3.001,20	3.001,20
17.09	compção	REDEMO DE CORDÃO DE INTERFALAÇÃO DA BOMBA DE BOMBOS COM CONTROLORES E INCLUIVENDO DE REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO	un	1,00	1.000,00	1.001,20	1.001,20
17.10	compção	SISTEMA DE AQUECIMENTO DA BOMBA DE BOMBOS	un	4,00	24,00	30,00	120,00
17.11	8167 70117001	PO BOMBAO P/ 70V 2,5 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	207,30	3,30	2,00	1.011,00
17.12	compção	REVESTIMENTO EM PVC, 20 MM	m	100,00	1,20	2,20	220,00
17.13	compção	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 20 LED'S, COM BATERIA AUTÔNOMA	un	10,00	30,00	40,00	400,00
17.14	compção	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 16 LED'S E BATERIA ACPLIDA COM ACRÉSCIMO DE BATERIA, E BATERIA AUTÔNOMA	un	40,00	62,00	57,00	3.000,00
17.15	8177 70017001	PAINEL VOLTAIS BOMBAO TRAVELER EM PVC COM ELÉTRICIDADE PVC 10" E CAIXA D'ÁGUA BOMBAO 600 LITROS	PT	44,00	40,00	50,20	3.700,00
17.16	compção	ADICIONAR MATERIAL DE ALARME DE INCÊNDIO DO TIPO SIRENE O VIBRO, COM LIGAS	un	3,00	00,70	70,00	700,00
17.17	compção	REDEMO DE PAINEL/REDEMO	un	20,00	00,00	110,00	1.000,00
17.18	compção	ACABAMENTO GERAL, REVESTIMENTO A 90 GRAUS	un	4,00	00,00	00,10	200,00
17.19	compção	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA LIGAS E LIGAS DE VILAS, COM LIGAS BATERIAS DE 40 AMPERES, COM QUEREDORES AUTOMÁTICO	un	1,00	411,00	514,00	614,00
17.20	8166 70000001	REVESTIMENTO EM PVC, 20 MM	m	400,00	0,00	7,00	3.100,00
17.21	8167 70117001	PO BOMBAO P/ 70V 2,5 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1.007,00	2,20	3,00	2.000,00
17.22	compção	ABRIGO DE BANDA FOTO LUMINOSAS, COM 600 LITROS DE BOMBAO DO ALMO	un	44,00	34,00	30,00	1.307,70
17.23	8166 70000001	REVESTIMENTO EM PVC, 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,00	000,00	007,30	1.000,00
17.24	8166 70117001	REVESTIMENTO EM PVC, 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	10,00	124,00	100,00	1.000,00
17.25	compção	REVESTIMENTO EM PVC, 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,00	113,00	101,00	007,00
17.26	compção	REVESTIMENTO EM PVC, 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,00	130,00	100,00	1.000,00
17.27	compção	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 34" INCLUSIVE COMBENS PARA CENTRAL DE BOMBAO, INCLUSIVE VILAS E LIGAS	m	10,00	44,00	00,10	000,00
17.28	8167 70000001	REVESTIMENTO EM PVC, 20 MM	m	1.000,00	0,00	00,10	11.000,00
17.29	8166 70000001	REVESTIMENTO EM PVC, 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1.000,00	0,00	7,00	0.000,00
17.30	8167 70000001	REVESTIMENTO EM PVC, 20 MM	m	70,00	13,00	77,00	1.000,00
17.31	8166 70000001	REVESTIMENTO EM PVC, 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	70,00	0,00	0,20	017,00



WL ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO COMERCIAL							
PLANILHA							
CPF/CNPJ		Proprietário:		Endereço:			
31.308.514/0001-32		WL ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA		Rua Dep. Emanuel Pinheiro, nº 620, Bairro Cristo Rei, Varzea Grande MT			
LDI:	Obra:	Construção Comercial		Prazo de Execução:	Área Construída: 1.138,85 m²	Data Base:	
25%	Referência de Preços:	Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices na Construção Civil - SINAPI - set/2023 e sintra/sinco		60 dias	BDI:	25%	set/23
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT. SEM LDI	VALOR UNIT. COM LDI	VALOR TOTAL
17.32	0167 72254	CABO DE COBRE NU 10 MM2	m	120,00	23,30	29,13	3.495,60
17.33	0150 72256	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"x3M	unid.	23,00	39,11	46,89	1.124,47
17.34	0244 72015	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	unid.	14,00	17,10	21,38	299,32
17.35	0243 69069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	unid.	45,00	33,39	41,74	1.659,60
TOTAL DO GRUPO							108.394,81
18.01	0155 74233001	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, LIMA DEMAOS	m²	1.450,00	2,69	3,36	4.872,00
18.02	0166 73956002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	1.450,00	6,90	8,63	12.513,50
18.03	0166 73954002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	1.450,00	8,69	10,86	15.747,00
18.04	0158 73794001	PINTURA COM TINTA GRAPITE ESMALTE EM FERRO	m²	226,94	18,38	20,45	4.618,42
TOTAL DO GRUPO							37.750,92
19.01	0212 9537	LIMPÉZA FINAL DA OBRA	m²	1.430,00	1,15	1,44	2.059,20
19.02	0637 74223001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X16X10X100CM (FACE SUPERIOR/FACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	ml	75,00	26,32	35,40	2.655,00
19.03							
19.04	0249 72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	377,13	14,82	18,53	5.988,21
19.05	0206 74236001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	391,45	7,74	9,68	3.789,23
19.06	composição	ARVORES DE TIPO COM	unid.	5,00	98,00	122,50	612,50
19.07	composição	PALMEIRA IMPERIAL	unid.	3,00	294,00	367,50	1.102,50
19.08	composição	VEGETAÇÃO DE MENOR PORTE	unid.	4,00	29,40	36,75	147,00
19.09	composição	MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 8 Furos em pé com 2 metros de altura, pilares e estacas de estrutura de concreto armado com ferros 1/4" e estribos de 4,2 mm a cada 2 metros, com verga superior com 2 ferros de 1/4", viga baldrame em tijolos 8 furos requemados deitados, chapiscado, rebocado, e pintado com tinta latex em ambas as faces	ml	172,00	103,13	128,91	22.172,52
TOTAL DO GRUPO							38.538,18


Documento assinado digitalmente

gov.br

NILSON BATISTA DUARTE

Data: 29/05/2024 12:51:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CERTIDÃO: 107359
SELO N°: 2024/52296
PÁG. 10 / 10

WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ANEXO V

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA -MT

Ref. Dispensa nº 008/2025

a empresa **WMDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** com CNPJ Nº 55.244.318/0001-00, situada na Rua B, nº 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330, representada neste ato pela Srª **WELIDA PASSOS RIGOLEI**, brasileira, solteira, representante comercial, portador do CPF sob nº 025.259.271-92, residente na Rua B nº 85, Bairro Jardim Guanabara na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais,

DECLARA sob as penalidades cabíveis e inexistência de fato superviniente impeditivo a sua participação e que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com órgãos públicos.

DECLARA que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts 42 a 49.

(NÃO)

*A assinalação de campo "não" apenas produzirá o efeito de o fornecedor não ter direito ao tratamento favorecido na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

DECLARA que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

DECLARA que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas, assumindo como firmes e verdadeiras.

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

DECLARA que não emprega menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º XXXIII, da Constituição.

DECLARA que as informações aqui prestadas são verdadeiras, tendo ciência da responsabilidade pela verdade das informações, na forma da lei.

Cuiabá-MT - MT, 22 de agosto de 2025

Wel da Passos Rigolei

WELIDA PASSOS RIGOLEI

Sócio Administrador

WMDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: CNPJ: 55.244.318/0001-00

